

1. számú melléklet

Adminisztrációs költség

- 1) Szerződésmódosítás adminisztrációs díj: 0,- Ft

Szerződés megszüntetésének költségei

- 1) Szerződés megszüntetése műszaki felmérés után: bruttó 40.000,- Ft
- 2) Szerződés megszüntetése a tervdokumentáció elkészítése után: bruttó 60.000,-
- 3) Szerződés megszüntetése a HMKE csatlakoztatásának Engedélyes általi jóváhagyásáig: bruttó 190.000,- Ft
- 4) Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel kivitelezés után: Szerződéses ár 45%-a (bruttó)

Kivitelezésnél felmerülhető plusz tételek

- 1) Tűzeseti leválasztó: bruttó 100.000,- Ft

Nem garanciális kiszállás

- 1) Kiszállás és hibafeltárás, amennyiben nem garanciális probléma volt a hiba oka: bruttó 70.000,- Ft
- 2) Indokolatlan kiszállás díja: bruttó 45.000,- Ft
- 3) Utólagos inverter WIFI beállítás: bruttó 35.000,- Ft