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Fogalmak

ASZF: Altaldnos Szerzédési Feltételek

HMKE: Haztartdsi méret( kiserédmU. Olyan, a kisfeszUltségl hdlozatra csatlakozd kiserédmuU, melynek csatlakozasi
teljesitménye egy csatlakozdsi ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.

Lakossagi Megrendel6: az a természetes személy, aki a Vallalkozd és a Megrendeld kozott 1étrejott vallalkozasi
szerzddés alanya, és aki a Ptk. szerinti fogyasztonak mindsul, azaz aki szakmadjs, 6ndllo foglalkozdsa vagy Uzleti
tevékenysége korén kivUl eljaro természetes személy.

Megrendeld: az a természetes személy - ide értve azt, aki Ptk. szerint fogyasztdnak mindsul - vagy jogi személy, aki
az ELMU Zrt. és Megrendeld kozott létrejott vallalkozdsi szerzédés alanya.

Ptk.: Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény

SzerzGdés: a Megrendeld és a Vallalkozd kozott létrejott napelemes haztartdsi méretl kiserdmU tervezésére,
engedélyeztetésére és/vagy telepitésére vonatkozd vallalkozdsi szerzédés. A Szerzédés hatdlyba |épésével
egyidejlleg a Felek kozott létrejott kordbbi megdllapoddsok, megbeszélések és levelezések minden tovabbi
jogcselekmény nélkll hatdlyukat vesztik, kivéve, ha azokat a Felek kifejezetten a Szerzédés részévé tették.

Telepitési hely: 3 Szerz6désben megjeldlt ingatlan.

Vallalkozé: Budapesti Elektromos Mivek Zartkérien MUkods Részvénytarsasdg - enHome Uzletdg (székhely: 1132
Budapest, Vaci Ut 72-74., cégjegyzékszam: 01-10041827)

1. Bevezet6 rendelkezések

1.1. Jelen Altaldnos Szerzdési Feltételek elvélaszthatatlan részét képezi a Megrendeld és a Vallalkozo kozott létrejott
napelemes haztartasi mérety kiserému telepitésére vonatkozé vallalkozdsi szerz6désnek.

1.2. Ha a Szerz6dés szévege és jelen ASZF-en kivili mellékletei és a jelen ASZF-ben foglaltak egymasnak ellent-
mondanak, akkor a Szerzédésben és jelen ASZF-en kivili mellékleteiben foglaltak az irdnyaddak.

1.3. Az ASZF-benazaldhuzott részek lényegesen eltérnek a Ptk.-ban foglaltaktdl vagy a szokdsos szerzédési gyakorlattdl,
ezért az aldhuzassal a Villalkozd kilon tajékoztatja a Megrendelét ezekrdl az 3ltaldnos szerzédési feltételekrdl.

1.4. A Villalkozd téjékoztatja a Megrendeldt, hogy a HMIKE engedélyeztetése sordn meghatalmazottként az aldbbi
dokumentumokat irja ald és fogadja el:

- Igény bejelentéssel kapcsolatos dokumentum(ok)
+ M{szaki és Gazdasagi Téjékoztatd

« Termeldi nyilatkozat

+ Hal6zathasznalati Szerzédés

« Haldzatcsatlakozasi Szerzédés

- Uzemviteli Megallapodas

2. Vallalkozéi dij

2.1. A Megrendel6 a vallalkozdi dijat a Szerzddésben és az ASZF-ben meghatérozottak szerint kdteles megfizetni.

2.2. A Szerzédésben meghatdrozott Vallalkozdéi dij elsé osztdlyd munkara vonatkozik és a Szerzédésben meg-
hatdrozott munkak teljesitésével kapcsolatos minden koltséget magaba foglal. Fedezetet nyujt mindazon munkak
elvégzésére és a felmeril6 koltségekre, melyet a Szerzddés elvégzendd munkaként felsorol, és amelyek szUkségesek
a mUszaki tartalomban meghatdrozott munkak szakszerU és komplett megvaldsitdsdhoz, figyelembe véve a helyszini
kortlményeket. Amennyiben a munkavégzéshez szikséges anyagokat, vagy azok egy részét a Megrendeld biztositjs,
ugy a Vallalkozd koteles az anyagfelhasznaldssal torténd elszdmolasra.

2.3. A vallalkozdi dij csak a Felek kozos irdsbeli megegyezésével mddosithato.

3. Elszdmolas és finanszirozasi modok

3.1. A Vallalkozd a HVIKE telepitése és a teljesitésigazolds Megrendeld 3ltali aldirdsa utdn koteles végszamlat kidllitani
és elektronikus Uton valamint postai Uton is megkUldeni a Megrendeldnek. A teljesitést igazold jegyzékonyv tartalmanak
a szdmla tartalmaval egyeznie kell. Megrendeld fizetési kotelezettségének hatdrideje kizdrolag @ mind tartalmi, mind
formai szempontbdl hibatlanul kidllitott szamla keltétdl szamitando.
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3.2. A Megrendel6 a szdmla ellenértékét részletfizetés esetén a végszamldhoz csatolt fizetési tdjékoztatoban
meghatadrozott médon vagy egy Osszegl fizetés esetén a szdmla igazolt beérkezése utan 3tutaldssal egyenliti ki
a Vallalkozd szédmldjdra. A szdmla ellenértékét a Felek akkor tekintik teljesitettnek, amikor az 6sszeg a Vallalkozd
bankszamlajan jovairasra kerUl.
3.3. Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd jogosult a Ptk.-ban meghatdrozott mérték( késedelmi kamatot
felszdmitani a Megrendeldnek.

3.4. Abeépitett eszkdzok és anyagok tekintetében tulajdonjogat a Vallalkozé mindaddig fenntartja, amig a kapcsolddd
dijffizetési kotelezettséget a Megrendel6 teljes egészében nem teljesitette.

3.5. Amennyiben Megrendelé a V3allalkozdi dijat egészben vagy részben nem kivénja 6nerdbdl finanszirozni, Ugy
Vallalkozo, mint figgd Ugynok, kdzremUkodésével jogosult a finanszirozdshoz pénzigyi szolgdltatot igényben venni.
Ebben az esetben a Megrendeld és a pénzligyi szolgdltatd kilon Szerzédésben 3llapodnak meg a finanszirozas
részleteirdl.

3.6. Megrendel6 el6- és végtorlesztésre jogosult.

3.7. A szerzédésben megjelolt finanszirozasi mad alapjdn a Megrendeld az aldbbiak szerint koteles a vallalkozoi dijat
megfizetni:

Egyodsszegl finanszirozas:

+ 3 fizetés mddja minden esetben a Vallalkozd bankszamlajara torténd dtutalds. A kdzlemény rovatban a Megrendeld
nevét és cimét kell szerepeltetni!

+ A Megrendelének a csatlakozasi dokumentdcio terUletileg illetékes elosztdi engedélyes 3ltali jévahagydsat kovetden
a vallalkozai dij S0%-nak megfelelé 6sszeget kell eldlegként megfizetnie. Az eléleg fizetésének hatdrideje a Vallalkozd
3ltal kidllitasra kerUl6 eldleg dijoekérdn taldlhato, a dijbekérd kidllitdsdnak napjdtol szamitott 15 naptari nap.

+ A Villalkozd a Megrendeld altal befizetett eldleg 6sszegérdl koteles szamlat kidllitani.

+ A sikeres probalzemet és az dtaddst kovetden Vallalkozd jogosult kibocsadtani a vallalkozoi dij hatralékanak
megfeleld 6sszegl végszamlat, melynek fizetési hatarideje egydsszegl finanszirozas esetén 30 naptari nap.

3.8. Részletfizetés:

- Kizarolag maganszemélyek vehetik igénybe.

- A fizetés maddja minden esetben a Vallalkozd bankszamlajara torténd dtutalds. A kozlemény rovatban a Megren-
deld nevét, cimét és a szerzédésszdmot kell szerepeltetni!

« A Megrendelének a csatlakozdsi dokumentacio terUletileg illetékes elosztdi engedélyes dltali jdvahagydsat kovetden
a vallalkozai dij S0%-nak megfeleld 6sszeget kell elélegként megfizetnie. Az eléleg fizetésének hatarideje a Vallalkozd
3ltal kidllitdsra keruld eldleg dijbekérdn taldlhato, a dijbekérd kidllitdsanak napjdtdl szamitott 15 naptari nap.

« A Vallalkozé a Megrendeld 3ltal befizetett eléleg dsszegérdl kdteles szamlat kidllitani.

+ A sikeres prdbalzemet és az dtadast kovetden Vallalkozd jogosult kibocsdtani a vallalkozoi dij hatralékdnak
megfelel6 6sszegl végszamlat.

« A Villalkozd a végszamla keltétdl szamitva 6 havi részletfizetést biztosit a Megrendels részére (a részletfizetés
kamatmentes, azonos 6sszegUl torlesztd részletd).

« A rendszeres havi torlesztd részletek fizetési hataridejét (havi forduldnap) Vallalkozoé a végszamldval egyUtt kildott
fizetési tajékoztatdban jogosult meghatdrozni.

- Késedelem: Amennyiben Megrendelé a havi fizetési hataridé lejartdt és a Vallalkozd irdsos felszoélitdsanak kézhez-
vételét kovetd 8 naptdri napon belll nem egyenliti ki az esedékes részletet, Ugy a részletfizetési lehetéséget
elvesziti és a fennmaradd tartozas egy dsszegben esedékessé valik 8 naptari napos fizetési hataridével.

« A részletfizetés a Ptk. 6:227.§ szerinti részletvételnek mindsul, ha az egyedi szerzédésben a Felek részletfizetésrdl
dllapodnak meg.

3.9. Hitelbdl torténd finanszirozas feltétele:

« A fizetés madja minden esetben a Vallalkozd bankszamldjara torténd dtutalds. A kdzlemény rovatban a Megrendeld
nevét, cimét és a szerzddésszamot kell szerepeltetni!

+ A szerzddés hatdlyba lépését kovetéen Megrendelének elélegfizetési kotelezettsége van, amely 8 naptari napon
belll fizetendd.

+ A Villalkozd a Megrendeld 3ltal - a vallalkozasi szerzédés hatalybalépését kdvetden - befizetett eldleg dsszegérdl
koteles szamlat kidllitani.

+ A sikeres prébalzemet és az dtadast kdvetden Vallalkozo jogosult kibocsatani a vallalkozoi dij hatralékdnak meg-
felelé 6sszegl végszamladt, melynek fizetési hatarideje hitelbdl torténd finanszirozas esetén 90 naptari nap.

+ Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy, ha a hiteldsszeget a bank a kolcsonszerzédés létrejotte ellenére
barmely okbdl nem folydsitjs, akkor a vallalkozdi dijat dnerébdl vagy mas forrasbdl fizeti meg a Vallalkozd részére.
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4. Biztositék

4.1. A Villalkozd a Szerzédés létrejottét megelézben és azt kovetben a jogviszony hatdlydnak id6tartama alatt
barmikor jogosult a Megrendel6 kockazatelemzését elvégezni.

4.2. Ha a Megrendeld pénzlgyi helyzetét és fizetési képességét kockdzatosnak itéli a kockdzatelemzés alapjan
(pl.: a kivitelezéssel érintett ingatlant végrehajtasi jog terheli) a Szerzddés teljesitését biztositék addsdhoz kotheti:
a teljesitést megel6zden vagy a teljesités alatt a Vallalkozo jogosult a bruttd vallalkozdi dij erejéig biztositékot kérni
a Megrendel6tol.

4.3. Ha a Vallalkozo biztositékot kér, akkor a Szerzédés hatdlyba Iépésének feltétele, hogy a biztositék a Vallalkozd
3ltal az ajanlatban irt idépontra a megkivant formaban a rendelkezésére 3lljon.

4.4. A biztositéknak a szerzédés teljes idétartama alatt az ajanlatban meghatdrozott 6sszegben rendelkezésre kell
3lini, igy annak a Vallalkozo 3ltali lehivasa esetén a Megrendeld koteles azt 10 munkanapon belll az eredeti Gsszegre
feltolteni, ellenkezd esetben a Vallalkozd jogosult a szerzédést azonnali hatdllyal felmondani.

4.5. Ha a Megrendel6 a Vallalkozo 3ltal kért biztositék addsat megtagadjs, akkor a Vallalkozé jogosult a szerzédés
megkotését megtagadni, tovdbbd a szerzddés hatdlydnak idétartama alatt elvégzett kockdzatelemzés alapjdn
jogosult a Szerzédést rendkivili felmondassal azonnali hatallyal felmondani.

5. Véltozaskovetés (tobbletmunka, potmunka)

5.1 A véllalkozé koteles elvégezni a vallalkozdsi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozdi dij meghatadrozasanal
figyelembe nem vett munkdt és az olyan munkat is, amely nélkil a mU rendeltetésszer( hasznadlatra alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg (tobbletmunka).

5.2. A vallalkozd koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilondsen tervmaddositds miatt szikségessé vald munkat
is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pdtmunka).

5.3. A Villalkozd jogosult a teljesités (pl. esetleges kivitelezés el6tti felmérés) sordn feltdrt, a szerz6désben nem
szerepld, de a teljesitéshez szUkséges, vagy a Megrendeld 3ltal a szerzédést kotést kdvetden jelzett tovabbi
potmunka/tébbletmunka igényre pdtajanlatot tenni. Az ajanlat elfogaddsardl a Megrendeldnek 2 munkanapon belll
irdsban kell t3jékoztatnia a Vallalkozdt. Az ajdnlat elutasitdsa esetén csak a Szerzédésben foglalt tételek és hataridék
kérhetdk szamon.

5.4. Amennyiben a pétajanlat 6sszege meghaladja a vallalkozoi dij 30%-3t szerzédésmodositadsra vagy kilon szerzédés
alairdsdravan szUkség. A megdllapodasnak tartalmaznia kell az elvégzendé pdtmunka/tébbletmunka meghatarozasat,
ellenértékét és teljesitési hataridejét. A pdtmunkahoz/tébbletmunkdhoz kapcsoldddan a végteljesitési hataridd
a Villalkozd kezdeményezésére maodosithato.

5.5. Véllalkozé elfogadja a Megrendeld elektronikus formaban megadott (e-mail) pdtmunkara/tdbbletmunkara
vonatkozd jovahagyasat abban az esetben, ha a Szerzédésben rogzitett miszaki tartalomban valtozas torténik, de
a valtozas dija nem haladja meg a vallalkozdi dij 30%-3t. llyen esetben nincsen szikség szerzé6désmddositdsra vagy
kUlon szerzddés aldirdsara, az elektronikus jévahagyast a Felek irdsbeli megallapoddsnak tekintik.

6. Megrendeld jogai és kotelezettségei

6.1. AMegrendel6 koteles a Vallalkozot tajékoztatniarrdl, hogy van-e barmilyen korilmény, amely a HMIKE telepitésére
hatdssal lehet. Amennyiben a Megrendeld valdtlan kijelentést tesz vagy tévesen tdjékoztatja a Vallalkozdt, az ebbdl
eredd karok megtéritése a Vallalkozét nem terheli.

6.2. A Megrendeldnek ki kell tolteni az adatbekérd Urlapot és elektronikus formaban Vallalkozé részére el kell kildenie.

6.3. Az Ugyfél a jelen pontban meghatarozott dokumentumokat koteles dtadni a Vallalkozd részére elektronikus Uton:

« 3alairt Vallalkozasi szerzddés,

+ 3z ELMU Zrt. nevére kidllitott a HMKE engedélyeztetésére sz0l0, a fogyasztdsmérd berendezés tulajdonosa 3ltal
alairt meghatalmazads,

+ 6 hénapnadl nem régebbi villamosenergia-szamla,

szUkség esetén:

- tulajdonosi hozzdjarulds (amennyiben az energetikai korszerUsités kapcsan érintett ingatlan tébb tulajdonossal
rendelkezik, vagy a szerzddés targydban meghatdrozott feladat elvégzéséhez a tulajdonostarsak hozzajdruldsa
szUkséges),

- teljesitménybdvitési igénybejelentés,
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- amennyiben a terUletileg illetékes elosztdi engedélyes a Csatlakozasi dokumentdcid jovdhagyadsadrdl szoéld
dokumentumot a Megrendelének kildi meg, Ugy koteles a jovdhagyas tényérdl a Vallalkozot tajékoztatni és a
dokumentumot a muszaki@enhome.hu cimre kildott elektronikus levélben elkildeni.

+ 3 pénzlgyi szolgdltatd dltali finanszirozds vagy tdmogatds igénybevétele esetén a finanszirozdst jovahagyo
dokumentum (annak igazoldsa a Vallalkozo felé a Vallalkozasi szerzédés hatdlybalépésétdl szamitott 6 hdnapon
belll, hogy a Megrendeld a hitel- vagy kolcsdndsszeget, tdmogatdst megkapta).

6.4. A Megrendel§ a Szerzddés aldirdsaval kijelenti, hogy a Szerzédés megkotését megeldzéen, a Szerzédés
megkotése érdekében dtadott dokumentumok a valdsdgnak megfelelnek.

6.5. AMegrendel6 a Szerz6déskotés eldtt a Vallalkozd rendelkezésére bocsatjs, a rendelkezésére 8llo, a kivitelezéshez
szUkséges valamennyi engedélyt, amelynek dtvételét a Vallalkozd a munkaterilet dtvételkor felvett jegyzékdnyvben
tételesen rogzit.

6.6. A Megrendeld koteles a Vallalkozot a Szerzddés teljesitése soran (pl. jognyilatkozatok megtételével) tdmogatni,
vele egyUttmUkaodni.

6.7. A Vallalkozo teljesités kozben felmerUlt, 3 munka elvégzéséhez szikséges adatigényét, a Megrendel6hoz koteles
benyujtani és a Megrendel6 haladéktalanul, de legkésdbb 3 munkanapon belll kdteles az adatokat megadni.

6.8. A munkaterUletet munkavégzésre alkalmas 3llapotban 3t kell adnia a Vallalkozdnak, és biztositania kell a
munkavégzésre alkalmas feltételek fenndlldsat a kivitelezés befejezéséig.

6.9. Biztositania kell a napelemes rendszer csatlakozdsdhoz szikséges miszaki feltételeket:

« Amennyiben a méréhely megfeleléségének ellendrzésénél a mérdhely korszerUsitése indokolt, annak kivitelezése és
koltsége a Megrendel6t terheli. A korszerUsités elvégzéséig a Vallalkozo vallaldsi hatarideje nem kezdddik el.

+ Megrendeld tudomasul veszi, hogy amennyiben a féeloszto felljitdsa és foldelése szikséges annak a kivitelezése és
koltsége 6t terheli. A munkalatok elvégzéséig a Vallalkozo vallaldsi hatdrideje nem kezddédik el.

+ A megrendeld koteles 3 HMKE mikodéséhez szikséges technikai feltételeket megteremteni, 3 megfeleld belsé
villamosenergia haldzatot kialakitani (WIFI modul igénylése esetén a WIFI haldzatot is beleértve).

6.10. A megrendeld koteles a3 HMKE mikodéséhez szikséges karbantartdsi munkalatokat elvégezni. Ennek
elmaradasa esetén a Vallalkozo kizarja a felelésségét a HMIKE meghibdsoddsaért, és mikodésének meghiusuldsaért.

6.11. WIFI modul vagy LAN vezetékes kommunikacid igénylése esetén a Megrendeld hozzdjarul, hogy a Vallalkozd
nyomon kovesse a telepitett rendszer termelését minéségbiztositasi okok miatt.

6.12. A Vallalkozd szdmara biztositania kell a felvonuldsi terUletet a kivitelezéshez szUkséges anyagok, illetve
szerszamok depondldsara. A Megrendeldnek kell biztositania a felvonulasiterilet szikséges ésigényelt kdzmuielldtasat
valamint a teljesitéshez szUkséges csatlakozdsi pontokat, annak minden jogi és anyagi vonzataval egyUtt.

6.13. Megrendelének biztositania kell 3 munkaterllet érzését, védését.

6.14. Megrendel6 nem tagadhatja meg az elvégzett munka dtvételét, ha a fennallé hibdk a munka értékre, valamint
rendeltetésszer( és biztonsdgos hasznalatara nincsen hatdssal (pl. igényelt WIFI hidnya).

6.15. Ha 3 Megrendeld a teljesités utan igényel WIFI modult és annak vagy a WIFI modul Ujra bedllitdsat igényli annak
nem garancidlis mikodési hibdja miatt, Ugy jelen ASZF 1. szamu mellékletében rogzitett dij megfizetésére koteles.

7. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. A Villalkozd (vagy a teljesitésbe bevont alvdllalkozdja) koteles a Szerzédés targydt képezd haztartasi méretl
kiserémUvet telepiteniés a probalzemet elvégeznia Szerzédésben meghatdrozott minéségben, miszakitartalommal
és hatdridében.

7.2. A Vaillalkozd (vagy a teljesitésbe bevont alvadllalkozdja) koteles a Megrendeld (és/vagy a telepitési hely
tulajdonosa) nevében eljdrni a Szerzddés teljesitéséhez szUkséges engedélyek és jovdhagydsok beszerzése
érdekében. A Vallalkozd nem felelds az ilyen engedélyek megszerzésébdl eredd késedelemért, ha a késedelmet rajta
kivOl3llo korulmények indokoljdk. Ebben az esetben a késedelem automatikusan meghosszabbit minden a késedelem
bekovetkeztéet kovetden lejaro hataridot.

7.3. A Vallalkozd a Megrendeld hozzdjaruldsa nélkll jogosult a teljesitésbe alvallalkozot bevonni, akinek
tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felelésséggel.

7.4. A Vallalkozo koteles biztositani minden a munkavégzéshez szikséges drut, anyagot és eszkozt.

7.5. A Vdllalkozd dltal a Szerzddés teljesitéséhez felhaszndlt anyagoknak, gépeknek, berendezéseknek és

készUlékeknek hasznalatlan, Uj vagy a Megrendeld 3ltal elfogadott teljesen felujitott és hibamentes 3llapotban kell a
beépitésre/beszerelésre kerllnitk.
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7.6. A Vallalkozd jogosult készlethidny esetén vagy egyéb olyan esetben, amely a Szerzédésben meghatarozott
mUszaki tartalmy HMIKE a Vallalkozénak fel nem rohatd okbdl nem teljesithetd vagy biztosithato, a Szerzédésben
meghatarozott mdszaki tartalmu HVIKE helyett azzal miszakilag és mindségileg egyenértékl vagy jobb berendezést
beépiteni. A Vallalkozo kdteles minden esetben a Megrendel6t errdl tajékoztatni a tudomdsszerzéstél szamitott 10
napon belul.

7.7. A Villalkozd a kivitelezés idépontjdban hatdlyos jogszabdlyok, hatdsdgi rendelkezések, eurdpai és magyar
szabvanyok, valamint az ehhez kapcsolddd tevékenységre vonatkozd és hatdlyban 1évé technoldgiai utasitasokat,
eldirdsokat koteles betartani.

7.8. A Villalkozd ,Az épitbipari kivitelezési tevékenységrél az épitési naplotdl és a kivitelezési dokumentacio
tartalmardl” sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint koteles épitési és felmérési napldt vezetni.

7.9. A kivitelezés befejezésekor a Vallalkozdnak irdsban kell nyilatkozni arrdl, hogy @ munkat a terveknek megfeleléen
végezte el, és az mindenben megfelel az érvényben lévé munkavédelmi-, kérnyezetvédelmi-, tlzvédelmi- és
biztonsagtechnikai eldirdsoknak, jogszabalyoknak.

7.10. A vallalkozo kotelezettségei az elvégzendd munkak és a teljesités tekintetében:

- elkésziti az igénybejelentdt és benyujtja a terUletileg illetékes elosztdi engedélyesnek,
- Megrendelé meghatalmazasa alapjan aldirja @ szikséges dokumentumokat,
« elkésziti a hdztartadsi méretU kiserdmU csatlakozasi dokumentaciojat,
lyeztetésre,
- 3 szerz@dés térgydt képzd rendszert kivitelezi és készre jelenti a terUletileg illetékes elosztoi engedélyesnél,
« lefolytatja a préobalzemet, amely utdn oktatast tart,
« elkésziti a napelemes rendszer dokumentacios csomagjdt és postai Uton vald tovabbitja az Ugyfél részére,
- elvégzi a mérdcseréhez szukséges adminisztraciot.

7.11. Kivételek téliidészakban torténd munkavégzés esetén: amennyiben a kivitelezés és/vagy probalzem november
15. és marcius 15. kozotti téli idészakra esik, Ugy a Vallalkozo teljesitési hataridejébe ezen idészak nem szamit bele,
tekintettel arra, hogy a tetdn torténd biztonsdgos munkavégzés feltételei az iddjdrds miatt nem adottak.

Amennyiben a Felek, a Vallalkozé kezdeményezését kdvetden, kdzdsen - a meteoroldgiai adatokra, elérejelzésre
alapozva - Ugy itélik meg, hogy a munkavégzés helyszine, tekintettel annak tulajdonsagaira, a téli idészakban
biztonsdgos munkavégzésre alkalmas, akkor irdsban (e-mail Utjan) lefolytatott idépont egyeztetést és megallapodast
kovetden a téli iddszakban is torténhet munkavégzés, aminek idétartama a teljesitési hatadridébe beleszdmit.
Megallapodas hidnyaban a Vallalkozd nem koteles a téli id6szakban munkat végezni.

7.12. A Felek tudomasul veszik, hogy az idéjarast illetd korUltekinté megel6zé ellendrzések és a megallapodds
ellenére is el6fordulhat az, hogy a helyi id6jarasi viszonyok miatt a kivitelezés vezeté munkavédelmi szempontbal
kivitelezésre alkalmatlannak itéli meg a helyszint.

7.13. Ha a Vallalkozdé elézetes figyelmeztetése ellenére a Megrendeld kiszalldsra utasitotta a Vallalkozot és a helyi
id&jarasi viszonyok nem teszik lehetévé a munkavégzést, Ugy Megrendeld jelen ASZF 1. szdmu mellékletében rogzitett
kiszallasi dij megfizetésére koteles.

7.14. A Villalkozo elételjesitésre jogosult.

7.15. A Vallalkozonak meg kell szintetnie, illetve ki kell javitani minden, a3 mUszaki ellendrzési tevékenység soran
Megrendeld 3ltal kifogdsolt és az épitési naploban rogzitett hidnyossagot, illetve hibat, amelyért bizonyitottan a
Vallalkozot terheli a felelésség. Ezeknek a hidnyossadgoknak, hibdknak a kijavitdsa és az ezzel 6sszefliggd esetleges
helyredllitdsi munkak szUkséges és igazolt koltségei a Vallalkozot terhelik. Ezen munkdk elvégzésére forditott id6
nem szamit bele a vallalt kivitelezési hatdridébe, ezért arra késedelmi kdtbér nem szamithato fel. Vallalkozo kijelent,
hogy rendelkezik érvényes Epités- és szerelésbiztositdssal.

7.16. A Vallalkozo a kivitelezést kdvetben koteles a végszamldt 1eredeti példdnyban (és amennyiben az eldlegszamlat
kordbban csak elektronikus Uton kildte meg Ugy az eldlegszadmldt is 1 példanyban) postai Uton a Megrendelének
elktldeni, valamint a Szerzédés teljesitésével dsszefiggésben keletkezett valamennyi dokumentumot, igy -
kUléndsen, de nem kizdrolag — az 0sszes mulszaki dokumentaciot, vizsgadlati és mas tipusU jegyzdkonyveket,
technolégiai leirdsokat is.

8. A munkaterilet dtadasa és a munkavégzés ellenérzése

8.1. A Megrendel6 koteles a Vallalkozd részére kivitelezésre alkalmas dllapotban a munkaterUletet dtadni, tovabb3d
biztositani a szukséges szocidlis (WC, mosdd) helyiségek haszndlatdt. A munkaterilet dtaddsat és dtvételét a Felek
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jegyz6konyvben vagy épitési napldbejegyzéssel (elektronikus épitési napld) rogzitik.

8.2. Vallalkozd koteles a munkaterUlet dtvételkor a jegyzékdnyvben nyilatkozni arrdl, hogy az elvallalt munka
Szerzédésszer( és hatdridére torténd teljesitéséhez a Megrendel&tdl milyen tovabbi intézkedéseket igényel a munka
tényleges megkezdése eld6tt.

8.3. Ameddig a kivitelezéshez alkalmas 3llapotban a munkaterUlet nem kerUl dtadasra addig a Vallalkozo nem koteles
a munkavégzeést megkezdeni.

8.4. Amennyiben a Megrendel6 a munkaterUletet a Vallalkozo irdsbeli felszolitdsat kdvetden sem adja dt illetve azt a
munkavégzés alatt kivitelezéshez alkalmas 3llapotban nem biztositja, Ugy Vallalkozd jogosult a Szerzédéstél irdsban
eldlini vagy azt irdsbeli rendkivUli felmondassal azonnali hatallyal felmondani. Vallalkozd ebben az esetben a vonatkozd
szerz6désmegszUntetési dijtétel kdvetelésére lesz jogosult.

8.5. A Megrendeld vagy a Megrendeld 3ltal megbizott személy jogosult a Vallalkozd munkavégzését barmikor
ellendrizni a Vallalkozd szUkségtelen zavardsa nélkul.

8.6. A Villalkozd koteles minden lehetéséget megteremteni a Megrendeld szdmara, hogy megvizsgalhassa, fel-
mérhesse és ellendrizhesse a munkaterUlet barmely elfedésre kerUl6 vagy késébb nem 1dthatd munkarészét.

9. Teljesités hatarideje

9.1. Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés teljesitése a Szerzédésben meghatdrozott teljesitésiidén belll megtorténik.

9.2. Az MFB vagy egyéb palydzati-, hitelprogramra vonatkozd szerzédésben vallalt hatdridé meghatadrozasanal
figyelembe vett, elvart szolgaltatdi eljarasi idok:

- igénybejelentd elbirdldsa és a valasz beérkezése: bekildéstél szdmitott 10 munkanapon belll

- csatlakozasi dokumentacio elbirdldsa és a valasz beérkezése: benyujtdstol szamitott 10 munkanapon belll

+ szolgdltatoi szerz6désmaddositas: a szolgaltatd részérdl aldirt dokumentumok beérkezése a készre szerelés jelentés
bekUldését kdvetd S munkanapon beldl

9.3. Akivitelezéshez szikséges dokumentumok elbirdldsa és engedélyezése a terUletileg illetékes elosztdi engedélyes
feladata, az engedélyezés hataridejére a Vallalkozdonak nincsen befolydsa.

9.4. A Villalkozé nem felelés az engedélyek megszerzésébdl eredé késedelemért - kilondsen az MFB hitelprogrammal
kapcsolatos szerzddések esetén-, ha a késedelmet rajta kivildlld kordlmények indokoljdk. Ebben az esetben a
késedelem automatikusan meghosszabbit minden a késedelem bekovetkeztét kovetden lejadrd hataridot.

10. Késedelmes és hib3as teljesités

10.1. A Vallalkozé a munka elvégzése sordn koteles mindenkor a Megrendeld utasitdsa szerint eljarni, ha a megrendeld
célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a vallalkozd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Ha @ megrendel6
a figyelmeztetés ellenére utasitdsdt fenntartja, a vallalkozo a szerzédéstdl eldllhat vagy a feladatot @ megrendeld
utasitasai szerint, a megrendelé kockazatara elldthatja.

10.2. A Vallalkozé a munka elvégzése sordn észlelt olyan korilményekrdl, amelyek a feladat elvégzését, vagy
megfeleld hataridére torténd megvaldsitdsat veszélyeztetik, a Megrendeldt értesiti és jogosult legfeljebb 14 napos
pbthatdriddt javasolni. Amennyiben a javasolt pdthataridét a Megrendeld elfogadija, vagy azt irdsban (pl. e-mail Utjan)
5 napon belll nem ellenzi, Ugy a szerzédés teljesitési hatarideje a pothataridével meghosszabbodik. Ha a Vallalkozd
3 pothatdriddn belll sem tud teljesiteni vagy a Megrendeld a pothatdridét nem fogadta el, akkor az eredeti vagy a
pothatariddn tuli késedelemmel érintett napok szama alapjan a Vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni.

10.3. Késedelmi kotbér: a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld a késedelemmel érintett naponként
a nettd vallalkozoi dij 0,04%-3nak megfeleld mérteky késedelmi kotbérre tarthat igényt, azzal, hogy a késedelmi
kotbér mértéke nem haladhatja meg a nettd vallalkozéi dij 2%-3t.

10.4. Megrendelé koteles a3 HMIKE telepitése, illetve a kapcsolddd szolgdltatdsok elvégzése sordn a hibas teljesités
észlelésekor a Vallalkozot haladéktalanul irdsban értesiteni postai Uton vagy e-mailen tételesen felsorolva a hibds
berendezések vagy szolgdltatdsok list3jdt, vagy a teljesitésigazoldson megjeldini a felmerdlt hibdkat.

10.5. Hibas teljesitési kotbér: a Vallalkozd barmely kotelezettségeének, feladatdnak nem szerzddésszer( teljesitése
esetén a Megrendeld a hiba kdzlésétdl a hiba kijavitdsaig terjedd idétartamra a hiba miatt rendeltetésszerien nem
haszndlhato rész nettd értékének 5%-dnak megfelelé mértéky hibds teljesitési kotbérre tarthatigényt. A Megrendeld
a hib3s teljesitési kotbér mellett is jogosult szavatossagi igényt érvényesiteni.
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11. Felel6sségkorlatozas

11.1. Ablncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget vagy egészséget karositd szerz6désszegés kivételével,
a Vallalkozo szerzédésszegésbdl szarmazd maximalis kartéritési felelssége nem haladhatja meg a nettd vallalkozoi
dij 100%-3t azzal, hogy kotbér esetleges alkalmazadsa esetén a Vallalkozd 3ltal megfizetésre kerllé kotbér ezen
maximalt 6sszegbe beszamit.

11.2. A Villalkozd kizarja barmely jogcimen el6forduld kartéritési feleldsségét a Megrendeld vagyonaban keletkezett
egyéb karokért és az elmaradt vagyoni elénytért (pl.: elmaradt haszonért és vonatkozd koltségekért, tovabba a profit
vesztesegbdl, bevétel kiesésbdl, szerzédésvesztésbdl, energiaveszteségbdl, 3ll3sidd koltségeibdl, harmadik féltdl
torténd beszerzésbdl illetve kicserélésbdl, elvart megtakaritds csdkkenésébdl) illetve barmely kilonleges, kozvetett
vagy kdvetkezményes karért, vagy egyéb hasonld természetl veszteségekért.

12. J6tallds, szavatossag

12.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy ismeri és tudomasul veszi — az 3ltala elvégzett munkara — a Polgari Torvénykonyvben
és az épitdipari kotelezd alkalmassagi iddket is tartalmazd hatdlyos jogszabdlyokban (151/2003 (1X.22.) Korm.
rendelet, 249/2004. (VII.27.) Korm. rendelet), valamint egyéb rendelkezésekben eldirt kotelezd jotdlldsi és
szavatossagi feltételeket, kotelezettségeket és azokat vallalja.

12.2. A Vallalkozo felel azért, hogy a szolgdltatott dologban a teljesitéskor megvannak a jogszabdlyokban és
a Szerzédésben meghatdrozott tulajdonsdgok. Ez a kellékszavatossag kiterjed a szolgadltatads egészére.

12.3. A Vallalkozo az dltala elvégzett munkara 24 hdnap jotallasi kotelezettséget vallal, amely kezdd id6pontja a Felek
3ltal lefolytatott sikeres dtadas-atvételi eljdras befejezésének napja.

12.4. Jotdll3s ald esé hiba esetén a javitas koltségei, az esetleges cserealkatrészek koltségei és a beépitési koltségek,
beleértve a szallitasi, utazasi koltségeket is, a Vallalkozot terhelik.

12.5. Vallalkozo jotdlldsa a potolt vagy kijavitott gépekre/eszkdzokre/alkatrészekre Ujra kezdédik a csere vagy a
kijavitas datumatol.

12.6. A jotdllas hatdlydt veszti, amennyiben a Megrendelé a napelemes rendszert, vagy annak elemeit a Vallalkozd
engedélye nélkidl megbontotts, illetve, ha a Vallalkozd vagy a harmadik személy bizonyitja, hogy a hiba rendellenes
hasznadlat, dtalakitads, szakszer(tlen kezelés, helytelen tarolds, elemi kar, élélények 3ltal okozott kdr vagy egyéb
vasarlds utan keletkezett okbdl kdvetkezett be.

12.7. A jotdllds nem terjed ki az elemi csapas, rongadlds vagy mas szakszer(tlen mikodtetés, beavatkozas 3ltal okozott
karok kijavitdsara.

12.8. A jotdllas id6tartamanak lejdrta utdn a szavatossagi kotelezettség tovabbra is fennall.

12.9. A jotdlldssal és szavatossaggal kapcsolatos igények a muszaki@enhome.hu e-mail cimre térténd bejelentéssel
érvényesitheték. Megrendeld a hiba felfedezése utan késedelem nélkul koteles a hibdt a Vallalkozoval kozolni.

12.10. A kellékszavatossag alapjan a Megrendeld kijavitdst vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a valasztott
kellékszavatossdgi jog teljesitése lehetetlen, vagy ha a Vallalkozdnak ardnytalan tobbletkoltséget eredményezne,
vagy a Megrendeld a Dij ardnyos leszallitdsat igényelheti, a hibadt a Vallalkozd koltségére maga kijavithatja vagy
madssal kijavittathatja, vagy a Szerzédéstdl eldllhat, ha a Vallalkozo a kijavitdst vagy a kicserélést nem vallalta, e
kotelezettségének a Felek 3ltal meghatarozott hataridén belll nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendel6nek
a kijavitdshoz vagy kicseréléshez f(z6dd érdeke megszint. Amennyiben a napelemes rendszer, vagy annak elemei
nem felelnek meg a gyartod 3altal tortént forgalomba hozatalakor hatdlyos mindségi kovetelményeknek, vagy nem
rendelkezik a gyartd 3ltal adott leirdsban szerepld tulajdonsdgokkal, a Megrendels kérheti, hogy a Vallalkozé (vagy
az eléallitod) javitsa ki, vagy - ha a kijavitds megfeleld hataridén belll, 3 Megrendeld érdekeinek sérelme nélkdl nem
lehetséges - a Vallalkozé cserélje ki. Megrendel6 a termékszavatossagi igényét a teljesitéstél szdmitott két éven
belUl érvényesitheti.

12.11. A Megrendelé a szavatossagi jogait az el6z6 pontban (Jotallds) foglaltakon kivil, azok mellett is érvényesitheti.

12.12. Amennyiben olyan hibajavitadsi munka elvégzése szikséges, melyre a jotdllds nem terjed ki, Ugy a Vallalkozo az
1. szdmu mellékletben meghatarozott felmerUlt koltségek érvényesitésére jogosult a Megrendeld részére.

13. Munka-, baleset- tiz- és kérnyezetvédelmi rendelkezések

13.1. A Villalkozé kotelessége a munkavédelem megszervezése, az 6vo és balesetelharitdsi jogszabalyok, tizvédelmi,
rendészeti és kornyezetvédelmi elirdsok betartasa.
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A Vallalkozo feladatai:

- 3 szUkséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szUkséges, megfeleld képzettségl munkaerd,

+ 3 dolgozdk torvényben eldirt oktatdsanak, egészségigyi alkalmassdganak biztositasa,

- megfelel6 szakképesitések (pl. villanyszereld) és a szikséges specidlis képesitések biztositasa,

+ 3 vonatkozo torvények, rendeletek, szabvanyok, a tevékenységhez szUkséges technoldgia ismerete és betartdsa.

A Vallalkozdnak biztositani kell a szikséges targyi feltételeket:

+ a3 munkaeszkdzok, berendezések, gépek, szerszdmok, eszkdzok megfeleld szinvonalon vald rendelkezésre 3llasat,
- véddbeszkozok és biztonsagi eszkdzok megfeleld szinvonalon vald rendelkezésre 3lldsat (pl. mindsités, tipusvizsgalat).

13.2. A Villalkozo koteles biztositani és fenntartani sajdt koltségén minden figyelmeztetd jelzést, amely a munkak
védelme, vagy masok biztonsdga és kényelme érdekében szUkséges.

13.3. A teljesités el6rehaladasa sordn a Vallalkozdnak idénként el kell takaritania és tavolitania a3 munkaterUletrél a
felesleges anyagot és szemetet. A teljesités befejezése utdn a Vallalkozonak el kell tavolitania minden munkaeszkozét.

13.4. Az egész munkaterUletet és minden munkahelyet tisztadn és rendezett dllapotban kell elhagynia.

13.5. A Villalkozé koteles gondoskodni a tevékenysége soran keletkezé maradék anyagok és hulladékok a helyszinrdl
vald rendeltetésszerl elszallitdsardl, tovabbi kezelésérdl; egyéb hulladéktermeldi jogszabalyi kotelezettsegek
teljesitésérdl, ugymint: felhasznalt anyagok - keletkezé hulladékok nyilvantartdsa, hatdsagi adatszolgdltatasok.

14. Szerzddés hatdlya

14.1. A Szerzédés mindkét fél dltali aldirds napjdn lép hatdlyba, illetve, ha Vallalkozo biztositékot kér, akkor a biztositék
rendelkezésre dlldsa utdn Iép hatdlyba és a HMKE telepitéséig (sikeres probalzem) és a kapcsolddd szolgdltatdsok
teljesitéséig és a napelemes rendszer teljes dijdnak megfizetéséig tartd hatdrozott idétartamra jon létre.

14.2. Hitelbdl torténd finanszirozads esetén a szerzédés mindkét fél altali aldirdsat kovetden abban az esetben Iép
hatdlyba, ha a Megrendeld a Szerzédés keltezéseétdl szamitott 6 hdnapon beltl a Vallalkozénak bemutatja:

+a vallalkozasi szerzddéssel kapcsolatban a Megrendeld és a finanszirozd Bank kozott létrejott hatdlyos
kolcsdnszerzddést vagy

- egy nyilatkozatot (teljes bizonyitd erejd maganokirati formadban) arrdl, hogy visszalép a hiteligényléstdl és kizarolag
Onerdbdl finanszirozza a HMKE dijat.

A Szerzddés a HMKE telepitéséig (sikeres probalzem) és a kapcsolddo szolgaltatdsok teljesitéséig és a napelemes
rendszer teljes dijanak megfizetéséig tartd hatadrozott idétartamra jon létre.

15. Szerz6dés megszinése

15.1. A Szerzddést az egyik fél sllyos szerz6désszegése esetén a masik fél S munkanapra felmondhatja. Sulyos
szerzddésszegésnek mindsul kulondsen:

+ ha a masik Fél ellen cséd-, felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul, vagy;

+ 3 madsik Fél az Uzleti tevékenységét vagy a kifizetéseit felfUggeszti, vagy

+ 3 masik Fél teljes egészében vagy részben elvesziti dontési szabadsagat vagy a vagyona feletti rendelkezési jogat
barmilyen modon, figgetlenUl attdl, hogy ez a helyzet visszafordithato-e.

15.2. A Megrendeld a szerzddéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése elétt barmikor eldllhat, azt kdvetden
a2 teljesitésig a szerzédést felmondhatja. A Megrendeld eldlldsa vagy felmondadsa esetén koteles a Vallalkozdnak
a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzé6dés megszintetésével okozott kart megtériteni az 1. szdmu mellékletben
rogzitett dijtételek szerint.

15.3. Amennyiben a Megrendelé a Szerzédést a hatdrozott idétartam lejarta elbtt a tervdokumentacid elkészitését
megelézéen mondja fel Ugy a Vallalkozo jelen ASZF 1. sz3m0 mellékletében meghatarozott szerzédésmegszintetési
dij kovetelésére jogosult. Vallalkozo jogosult a Megrendeld 3ltal befizetett eléleget a szerz6désmegszintetés dijdval
csokkenteni, és csak a fennmaradd Osszeget kell 3 Megrendeld bankszdmlaszadmara visszautalnia. Amennyiben a
szerz6dés felmondasdig felmerult koltségeket a befizetett eléleg nem fedezi teljesen, akkor a Vallalkozd jogosult
az elbleg és a szerzédésmegszintetési dij kilonbozetérdl szamldt kidllitani, amit annak kézhezvételétdl szamitva a
Megrendeld 30 napon belll koteles megfizetni.

15.4. Amennyiben a Megrendelé a Szerzddést a hatadrozott idétartam lejarta elétt a tervdokumentdcio elkészitése

utan, de a HVIKE csatlakoztatdsanak Engedélyes 3ltali jovdhagydsat megelézéen mondja fel, Ugy a Vallalkozo jelen
ASZF 1. szdmu mellékletében meghatarozott szerzédésmegszintetési dij kovetelésére jogosult. Vallalkozd jogosult
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a Megrendeld 3ltal befizetett eléleget a szerz6désmegszuntetés dijdval csdkkenteni, és csak a fennmarado dsszeget
kell 3 Megrendeld bankszdmlaszdmara visszautalnia. Amennyiben a szerzédés felmonddsaig felmerult koltségeket
2 befizetett eldleg nem fedezi teljesen, akkor a Vallalkozd jogosult az elbleg és a szerzédésmegszUntetési dij
kilonbozetérdl szdmldt kidllitani, amit annak kézhezvételétdl szdmitva a Megrendeld 30 napon belll koteles
megfizetni.

15.5. Amennyiben a Megrendelé a Szerzédést a hatdrozott idétartam lejarta elétt 3 HMKE csatlakoztatdsanak
Engedélyes 3ltali jovahagydsa utan, de a kivitelezést megelézéen mondja fel gy a Vallalkozd jelen ASZF 1. szdmu
mellékletében meghatdrozott szerz6désmegszUintetésidijkovetelésérejogosult. Vallalkozdjogosult a Megrendeld dltal
befizetett eléleget a szerz6désmegszintetés dijdval csokkenteni, és csak a fennmaradd dsszeget kell 3 Megrendeld
bankszdmlaszdmara visszautalnia. Amennyiben a szerzédés felmondasdig felmerUlt koltségeket a befizetett eldleg
nem fedezi teljesen, akkor a Vallalkozo jogosult az elbleg és a szerzédésmegszintetési dij kilonbozetérdl szamlat
kidllitani, amit annak kézhezvételétdl szdmitva a Megrendeld 30 napon belll kdteles megfizetni.

15.6. Amennyiben a Megrendel6 a Szerzédést a hatdrozott idStartam lejarta elbtt a rendszer felszerelési munka
elvégzése utan (kivitelezés) meg kivadnja szUntetni, irdsban kezdeményezheti a Szerzédés kdzos megegyezéssel
torténé megszintetését a Vallalkozondl. Amennyiben a Vallalkozd a szerzédés kdzos megegyezéssel torténd
megszintetésével egyetért, jelen ASZF 1. szamU mellékletében meghatdrozott szerzédésmegszintetési dij
kovetelésére jogosult valamint Megrendeld koteles a Vallalkozd részére a telepitési helyre bejarast biztositani a
szerz6dés kozos megegyezéssel torténd megszintetését kovetd 30 napon belll leegyeztetett idépontban, annak
érdekében, hogy a Vallalkozd a napelemes rendszer elemeit leszerelhesse. A Vallalkozé nem koteles a leszerelést
kovetden visszadllitani a telepitési helyszinen az eredeti dllapotot.

15.7. Vallalkozo jogosult a szerzédést 15 nappal barmikor felmondani.

15.8. Amennyiben a Szerzédés teljesitésének ideje alatt nyilvanvalovd valik, hogy a Szerzddést a Villalkozd sajdt
felel6sségi korébe tartozd okbdl, a Megrendeld 3ltal biztositott megfelelé pothatdridé ellenére csak jelentés
késedelemmel vagy hidnyossdgokkal tudja teljesiteni, a3 Megrendeld jogosult részben vagy egészben a Szerzédeéstdl
eldllni illetve, ha az eredeti dllapotot nem lehet helyredllitani, akkor jogosult azt felmondani a Vallalkozdval torténd
elszdmolas mellett.

16. Szerz6dés modositasa

16.1. Felek a Szerzddést kozos megegyezéssel irdsban jogosultak modositani.

16.2. Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a Szerzédés aldirdsaval elézetesen hozzdjdrul, hogy a Vallalkozd
a Szerz6désbdl eredd jogdt vagy kotelezettségét, egészben, részben engedményezze vagy dtruhdzza, a Megrendeld
értesitése mellett.

16.3. Villalkozdé a szerzédésmaddositdssal kapcsolatban adminisztracids dijat nem szdmol fel.

17. Titoktartas

17.1. Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzddés keretében megvaldsitasra kertlé munkaval kapcsolatos valamennyi
dokumentumot és informacidt a masik fél Uzleti titkdnak tekintik és harmadik személyekkel csak a Szerzédés
teljesitésével 0sszefiggd kérdésekben, illetéleg hatdsagi, birdsagi eljdrdsokban kozlik. Nyilvanossagra hozataluk -
beleértve a médidt is - csak a masik szerz6d6 Fél elézetes irdsbeli beleegyezésével lehetséges.

18. Kapcsolattartas

18.1. Felek kijelentik és vallaljdk, hogy a Szerzddés teljesitése soran egylttmuikodeési kotelezettségeiknek az dltaldban
elvédrhatd mddon tesznek eleget, a3 Szerzédés szerzédésszer( teljesitéséhez szikséges valamennyi informaciot
egyma3s rendelkezésére bocsatjak.

18.2. Felek kotelezettséget vallalnak a Szerzddés teljesitését gatld, elére nem Idthatd tényezdk, a Szerzédés
hatékony végrehajtdsat akadalyozd, a munka hatdridére tortéend befejezéseét veszélyeztetd kdrilmeények vagy egyéb
lényeges korilmények egymadssal vald haladéktalan kozlésére.

18.3. A Felek az egymasnak cimzett értesitéseiket, megkereséseiket ajanlott vagy tértivevényes postai
kildemeényként, illetve faxon vagy e-mail Utjan tehetik meg.

18.4. A Szerzédés teljesitéséhez kapcsolddd Ugyintézést igényld teenddk telefonon keresztil is egyeztethetdk.
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18.5. Az értesitéseket az aldbbiak szerint kézbesitettnek kell tekinteni:

- személyes, kézbesitd vagy futdr dltali kézbesités esetén az dtadas-atvételi elismervényen szerepld idépontban,

+ 3 postai feladast kdvetd S. munkanapon,

- a faxUzenet elklldési nyugtdjat kovetd 2 6ran beldl,

+ e-mail esetén az elkuldést kdvetéen azonnal, amennyiben nem érkezik (hiba)izenet a kézbesithetetlenségrdl vagy
arrdl, hogy a cimzett az elektronikus leveleit nem olvassa (pl.: hdzon kivil van).

18.6. A Megrendeld és a Vallalkozd kapcsolattartdjs a Szerzédésben kerll meghatdrozasra.
18.7. A Felek kozott folytatandd kommunikacid alapja az e-mail Utjdn torténd levelezés.

A Felek kbz6tt a Szerzddés ugy jon létre, hogy a Megrendeld a Szerzédést annak aldirdsa utdn szkennelten megkUldi
3 Vallalkozd részére, mig a Vallalkozd a Szerzddést elektronikusan (Adobe Sign alkalmazdssal) irja ald és kildi meg

a Megrendelének. A Szerzddés a késbbb aldird Fél aldirdsa idépontjdban jon létre. A Megrendeld szkennelt alé-
irt példanya és a Vallalkozo elektronikusan aldirt példanya (két elkilonUlt okirat) egyUttesen alkotjdk a Szerzédést.
A Felek az igy létrejott Szerzddést irdsbelinek fogadjdk el.

A Szerz6dés-mddositdsa mindkét Fél ltal elektronikusan (Adobe Sign alkalmazassal) aldirt médon térténik, ugyanigy
kerUlnek aldirdsra — hidnypotlds esetén - az egyoldalu jognyilatkozatok (pl. meghatalmazas, tulajdonosi hozzdjarulads)
is az érintettek 3ltal. A Felek (érintettek) az aldirds ezen mddjait irdsbelinek tekintik. A Szerzdés mddositas idépont-
ja a késébb aldird Fél aldirdsanak idépontjs, egyoldaly jognyilatkozat esetén az utolsd aldird aldirdsanak idépontja.
Amennyiben az egyoldalu jognyilatkozat megtételére nem hidnypdtlds keretében keril sor, Ugy annak megtételi mddja

a Szerz6dés megkotésével megegyezd (szkennelt, aldirt példany), amely a Szerzddés értelmében szintén irdsbelinek

mindsul.
18.8. A Megrendel6 a Vallalkozd szolgdltatdsaval kapcsolatos észrevételeit, panaszat a muszaki@enhome.hu e-mail

cimre kuldve juttathatja el a Vallalkozonak, aminek kivizsgaldsat a Vallalkozd 15 naptdri napon belll megkezdi és
érdemi valaszat legkésdbb 30 napon belll megkuldi a Megrendeld részére.

18.9. Amennyiben a lakossagi Megrendeld, aki a Vallalkozdnak benyujtott panaszara adott valasszal nem ért egyet, Ugy
a Szerzddés létrejottével, érvényességével, joghatadsaival és megszinésével, tovdbba a szerzédésszegéssel és annak
joghatdsaival kapcsolatos panasz esetén a Budapesti Békéltetd Testilet elétt kezdeményezhet eljarast (cim: H- 1016
Budapest, Krisztina krt. 99.; Ugyfélszolgdlati telefonszdm: 06-1-488-2131; e-mail: bekelteto. testulet@bkik.hu), vagy
apolgdriperrendtartds szabalyai szerint birdsdghoz fordulhat. A Budapesti Békéltetd Testllet eljdrdsa meginditdsanak
feltétele, hogy a Megrendeld el6zetesen a Vallalkozdval kdzvetlenil megkisérelje a vitds Ugy rendezését. A békeéltetd
testuleti eljaras nem érinti a Megrendeld birdsadghoz forduldsi jogat.

19. Vis maior

19.1. Sem a V3llalkozo, sem alvallalkozoja nem felelds a Szerzédésben és ASZF-ben rogzitett kotelezettségeinek nem
teljesitéséért, ha a szerzédésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzédéskotés iddpontjdban elére nem Idthatd
korilmény okozta és nem volt elvarhatd, hogy a korulményt elkerulje vagy elharitsa (,vis maior”), ilyennek mindsulnek
az olyan korUlmények, amelyekre a Fél nem képes hatdst gyakorolni kivéve, ha ez utébbiak a szerz6désszegd fél
oldaldn, neki felréhatd okbdl merUltek fel.

19.2. A Villalkozd nem kotelezhetd kotbér fizetésére, ha a Vallalkozd késedelmes teljesitése vagy Szerzddés szerint
6t terheld egyéb kotelezettségek teljesitésének elmulasztdsa vis maior esemény kdvetkezménye.

19.3. Ha vis maior esemény kovetkezik be, a Vallalkozdonak haladéktalanul irdsban értesiteni kell a Megrendelét a
kialakult helyzetrdl, annak okardl és varhatd idStartalmardl. Vis maior esetén 6t (S) munkanapon belll a szerz6dé
feleknek, akdr a Megrendeld akdr a Vallalkozd oldaldn kdvetkezik be, az esetlegesen fellépd kdrok enyhitésére,
targyaldst kell kezdeményeznilk.

19.4. Ha a Megrendel§ irdsban masképpen nem rendelkezik, a Vallalkozé folytatni koteles Szerzédéses kote-
lezettségének teljesitését, amilyen mértékben ez gyakorlatilag kivitelezhetd, és keresnie kell a Szerzédés
teljesitésének olyan ésszer( alternativ mddozatait, amelyeket a vis maior esemény nem gdtol. A Vallalkozdonak
haladéktalanul irdsban értesitenie kell 3 Megrendeldt a vis maior események megszintérdl is.

19.5. Ha a vis maior esemény id6tartama jelentds, a Megrendel jogosult Vallalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal

a Szerz6déstdl részben vagy egészben eldlini ill. ha az eredeti dllapotot nem lehet helyredllitani akkor jogosult azt
felmondani a Vallalkozéval torténd elszdmolds mellett.
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20. Alkalmazando jog

20.1. A Szerzddést érinté barmely vita, nézeteltérés esetén Magyarorszag hatdlyos jogszabadlyait kell alkalmazni
azzal, hogy a Felek az esetleges vitds helyzetet békés Uton kisérlik meg rendezni.

20.2. A Szerzédésben és jelen ASZF-ben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V). és mas vonatkozd
jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

20.3. A Megrendeld és a Villalkozd mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felmerUlé vitds kérdéseket
kozvetlen targyaldsok sordn rendezzék.

20.4. A Felek 3 kozottik esetlegesen felmerUld vitds kérdések elddntésére a Budapesti Il. és lll.Kerileti Birdsdg
kizdrélagos illetékességét fogadjdk el.

21. Egyéb

21.1. A Megrendel6 a Szerzédés aldirdsadval elfogadja, hogy a Vallalkozd a Szerzédés megkdtése sordn megadott
személyes adatait a Szerzddés teljesitése érdekében, igy a teljesitéssel kapcsolatos idépont és adategyeztetés,
illetéleg a teljesités mindségének ellendrzése, a Megrendeld elégedettségének felmérése, a Szerzddés és az azzal
kapcsolatos esetleges igényérvényesités idétartama alatt kezelje, 3 www.enhome.hu /adatvedelem oldalon megjelolt
adatkezelési tdjékoztatoban foglaltaknak megfeleléen, azokat alvallalkozoi részére tovabbitsa, és azokat alvallalkozoi
ugyanezen célbdl kezeljék, nyilvdntartsak.

21.2. Vallalkozo a szerz6dés alapjan elvégzett munkara jogosult a honlapjan, kozdsségi média felUletein és nyomtatott
anyagain fényképpel elldtott referenciaként hivatkozni. A Vallalkozd kijelenti, hogy olyan fényképet készit, amely
személyt, cimet, és egyéb személyes adatot nem tartalmaz és a fénykép mellett kizarodlag a telepllés megnevezését
és napelem teljesitményét tunteti fel.

21.3. A Vallalkozd kijelenti, hogy a fogyasztokkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmardél szolo
torvény szerinti magatartasi kddexszel nem rendelkezik.

21.4. A Megrendels kijelenti, hogy jelen ASZF rendelkezéseinek tartalmat megismerte és azokat elfogadja.

Melléklet:
1. szdmu melléklet: Dijak
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1. szdmu melléklet

Adminisztracids koltség

1) Szerz6désmaoddositds adminisztracios dij: O,- Ft

Szerz6dés megsziintetésének koltségei

1) Szerzédés megszintetése a tervdokumentacio elkészitéséig: bruttd 40.000,- Ft

2) Szerz6dés megszintetése a tervdokumentacio elkészitése utan: bruttd 60.000,- Ft

3) Szerzédés megszintetése a HMIKE csatlakoztatdsanak Engedélyes 3ltali jovahagydsaig: bruttd 190.000,- Ft

4) Szerzédés megszintetése kdzds megegyezéssel kivitelezés utdn: Szerzédéses ar 45%-a (bruttd)

Kivitelezésnél felmerilheté plusz tételek

1) TUzeseti levdlasztd: bruttd 158.750,- Ft

2) E-napld vezetésének igénylése: bruttd 70.000,- Ft

Nem garancialis kiszallas
1) Kiszallds és hibafeltdrds, amennyiben nem garancidlis probléma volt a hiba oka: bruttd 70.000,- Ft

2) Indokolatlan kisz3llds dija: bruttd 45.000,- Ft
3) Utdlagos inverter WIFI bedllitas: bruttd 44.450,- Ft



